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PROJECTE DE DESCONSTRUCCIÓ I REAPROFITAMENT DE MATERIALS DEL PALAU DE CONGRESSOS, PALAU 3 I 
PALAU 4 DEL RECINTE DE LA FIRA DE BARCELONA MONTJUIC 

 
 
Barcelona, 17 de març de 2026 
 
 
Que la Comissió de Contractació procedeix, en relació amb el “PROJECTE DE DESCONSTRUCCIÓ I REAPROFITAMENT DE 
MATERIALS DEL PALAU DE CONGRESSOS, PALAU 4 I PALAU 3 DEL RECINTE DE LA FIRA DE BARCELONA MONTJUÏC” a 
realitzar els següents aclariments: 
  

 
a. En vers l’organització dels accessos i la circulació dels vehicles pesants:  
 

Amb l’objectiu de garantir la seguretat i minimitzar l’afectació sobre la mobilitat urbana i els usuaris de 
l’entorn, l’entrada dels vehicles vinculats als treballs de desconstrucció s’efectuarà per la porta de 
l’Avinguda Maria Cristina i la seva sortida s’efectuarà exclusivament per les dues portes de l’Avinguda de 
Rius i Taulet, establint-se un sentit obligatori de circulació de sortida en direcció a l’Avinguda de Ferrer i 
Guàrdia (direcció Montjuïc).  
 
Dins d’aquest marc general, cal tenir en compte que fins que no s’enderroqui la cantonada del Palau 3 i 
l’edifici d’unió entre els Palaus 4 i 5, les sortides cap a l’Avinguda de Rius i Taulet no quedaran plenament 
habilitades així que l’enderroc d’aquestes parts es podrà abassegar temporalment a la Plaça Univers. Per a 
aquesta fase inicial, en cas necessari, es consensuaran solucions puntuals d’entrada i sortida de vehicles 
que es sotmetran a l’aprovació de l’oficina d’obres i mobilitat de l’Ajuntament de Barcelona.  

 
b. En vers l’abast del projecte:  
 

En algunes parts de la memòria i dels plànols es deixa entreveure incorrectament que l’abast del projecte 
inclou la retirada de les llambordes del paviment de la Plaça Univers i el rebaix de terres del subsol de la 
plaça, per arribar a les cotes teòriques de la solera de cada edifici, tot fent un reblert en la zona del pavelló 4 
fins a la cota del futur carrer de la Guardia Urbana.  
 
Com es pot verificar en el pressupost, no és intenció d’aquesta fase d’obra executar cap dels treballs 
anteriorment descrits. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comissió de Contractació 
Fira de Barcelona 
 


